
[image: jahad_keshavarzi copy]
وزارت جـهاد كشـاورزي
سازمان جهاد کشاورزی استان ………………


"قرارداد"
تهیه نقشه 1:2000 حدنگار (کاداستر) قطعات اراضی کشاورزی به روش مستقیم زمینی، جمعآوری اطلاعات توصیفی و استخراج اطلاعات سوابق اجرایی قوانین امور اراضی و تهیه لایههای اطلاعات مکانی در محدوده .......... به مساحت .......... هکتار 

مشاور مجری : ......................................
شماره قرارداد: ...................................
تاریخ قرارداد: ...................................
17


(مــوافقتنامه)
موافقتنامه حاضـر همراه با اسناد و مدارك موضوع ماده 2 آن كه مجموعه اي غير قابل تفكــيك ميباشد و از اين پس قرارداد ناميده ميشود، درتاريخ .......................... مابين سازمان جهاد کشاورزی استان .................... با کد اقتصادی............................ و شناسه ملی .................................. به نمايندگی آقای ........................... كه از اين پس كارفرما ناميده ميشود، از يك سو و شرکت مهندسین مشاور ........................................ به شماره ثبت ..................... شناسه ملی .............................. و کد اقتصادی ....................................... به نمایندگی آقای ................................... كه از طریق فرآیند انتخاب مشاور بر اساس آییننامه خرید خدمات مشاوره موضوع تصویبنامه شماره 193542/ت 42986/ک مورخ 1/10/1388 انتخاب و از اين پس مهندس مشاور مجری ناميده ميشود، از سوي ديگر، طبق مقررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين قرارداد درج شده است، منعقد ميگردد.
نظارت بر صحت و کیفیت: (الف) خدمات نقشهبرداری و اطلاعات توصیفی مربوطه (15 مورد) قطعات اراضی کشاورزی موضوع این قرارداد بر عهده سازمان نقشهبرداری کشور (ب) جمعآوری اطلاعات توصیفی اعم از خوداظهاری و استخراجی از سوابق اجرایی امور اراضی موضوع این قرارداد بر عهده سازمان جهاد کشاورزی (مدیریت امور اراضی) استان ........... میباشد. 
[bookmark: _Toc431307496][bookmark: _Toc431332173][bookmark: _Toc431373381]ماده 1 ـ  موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت است از انجام خدمات مشاوره براي: 
تهیه نقشه 1:2000 حدنگار (کاداستر) قطعات اراضی کشاورزی به روش مستقیم زمینی، جمعآوری اطلاعات توصیفی و استخراج اطلاعات سوابق اجرایی قوانین امور اراضی و تهیه لایههای اطلاعات مکانی از اراضی کشاورزی شهرستان ............... به مساحت ............. هکتار
[bookmark: _Toc431307497][bookmark: _Toc431332174][bookmark: _Toc431373382]ماده 2 ـ  اسناد و مدارك
اين قرارداد شامل اسناد و مدارك زير است:
2ـ1ـ موافقتنامه حاضر
2ـ2ـ پيوستها
پيوست 1. شرح موضوع قرارداد
پيوست 2. شرح خدمات 
پيوست 3. حقالزحمه، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن
پيوست 4. برنامه زمانی کلی
پیوست 5. شرايط خصوصي
پیوست 6. سازمان و اسامی عوامل کلیدی انجام پروژه
پیوست 7. محدوده مورد نظر
پیوست 8. فرمهای تکمیلی
2ـ3ـ اسناد تكميلي كه حين انجام، در چارچوب قرارداد و به منظور انجام آن به مدير طرح ابلاغ شده يا بين طرفين قرارداد مبادله شوند.
2ـ4ـ مدارك و گزارشهاي مصوب
[bookmark: _Toc431307498][bookmark: _Toc431332175][bookmark: _Toc431373383]ماده 3ـ مدت قرارداد
مدت انجام خدمات قسمت‌ها و مراحل موضوع قرارداد، که شروع و تنفيذ آن طبق ماده 2 شرايط عمومی قرارداد است،  با توجه به برنامه زمانی کلی (پیوست 4)، برابر با ............... ماه شمسي است. مدت ياد شده، تابع تغييرات موضوع ماده 19 شرايط عمومی قرارداد خواهد بود.
[bookmark: _Toc431307499][bookmark: _Toc431332176][bookmark: _Toc431373384]ماده 4ـ حقالزحمه
4ـ1ـ مبلغ حقالزحمه قرارداد حاضر براساس برآورد اولیه حقالزحمه توسط مشاور برابر ............................... ریال (به عدد) ............................................. ریال (به حروف) میباشد که مطابق ضوابط و مقررات توسط کارفرما به مشاور پرداخت خواهد شد.
4ـ2ـ نحوه تعيين و روش پرداخت حقالزحمه، براساس ضوابط و بخشنامههای مربوط و نیز نحوه محاسبه مبلغ اولیه حقالزحمه، درپيوست 3 درج گردیده است. 
[bookmark: _Toc431307500][bookmark: _Toc431332177][bookmark: _Toc431373385]ماده 5 ـ تعهدات دو طرف قرارداد
5ـ1ـ مهندس مشاور، متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارك قرارداد، در ازاي دريافت حقالزحمه انجام دهد و اعلام ميكند كه داراي توان و تشكيلات لازم براي انجام اين خدمات است.
5ـ2ـ كارفرما متعهد به انجام وظايفي است كه در اسناد و مدارك قرارداد براي او معين شده است و نيز متعهد ميشود كه در ازاي انجام خدمات موضوع قرارداد، حقالزحمه مربوط را طبق اسناد و مدارك قرارداد، به مهندس مشاور پرداخت كند.

[bookmark: _Toc431307501][bookmark: _Toc431332178][bookmark: _Toc431373386]ماده 6ـ نشاني دو طرف
نشاني كارفرما (سازمان جهاد کشاورزی ................................): 
آدرس: ................................................................................................................................................................................
تلفن : ......................................................    دورنگار: ...................................................         
 نشاني مهندسین مشاور (.....................................): 
آدرس: ................................................................................................................................................................................
تلفن : ......................................................    دورنگار: ...................................................         
هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني خود را تغيير دهد بايد تا پانزده (15) روز قبل از تاريخ تغيير، نشاني جديد خود را به طرف ديگر اعلام كند. تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است، مكاتبات به نشاني قبلي ارسال ميشود و دريافت شده تلقي ميگردد.
[bookmark: _Toc431307502][bookmark: _Toc431332179][bookmark: _Toc431373387]ماده 7ـ شماره نسخههاي قرارداد
اين قرارداد در 6 نسخه تنظيم شده و به امضاي دو طرف رسيده است و هر 6 نسخه آن پس از ابلاغ به مشاور، اعتبار يكسان دارند.
سازمان جهاد کشاورزی استان ........................                             مهندسین مشاور ...........................

         نام و نام خانوادگی نماینده کارفرما                                          نمایندگان نام و نام خانوادگی
                           ...............................                                                                             .................................

                            مهر و امضاء                                                                           مهر و امضاء



[bookmark: _Toc431307503][bookmark: _Toc431332180][bookmark: _Toc431373388][image: C:\Users\moosavand.aliakbar\Desktop\بخشنامه.jpg]
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تذکر: مشاور موظف است آخرین نسخه به روز دستورالعملهای فوق و سایر دستورالعملهای اجرایی که در درگاه اطلاع رسانی سازمان امور راضی کشور و سازمان نقشهبرداری کشور درج شده با هماهنگی کارفرما به کار بندد.














پیوست شماره (1) – شرح موضوع قرارداد



موضوع قرارداد:
موضوع قرارداد عبارت است از: استفاده از خدمات مهندسی مشاور در خصوص تهیه نقشه 1:2000 حدنگار (کاداستر) قطعات اراضی کشاورزی به روش مستقیم زمینی، جمعآوری اطلاعات توصیفی و استخراج اطلاعات سوابق اجرایی قوانین امور اراضی و تهیه لایههای اطلاعات مکانی در شهرستان ............................................... به مساحت ................ هکتار و  ورود اطلاعات به سامانه اطلاعات مکانی سازمان امور اراضی کشور به شرح محدودههای پیوست شماره 7 و شرايط خصوصي پيوست شماره 5 همین قرارداد




















پیوست شماره (2) – شرح خدمات مصوب کارفرما






[bookmark: _Toc481919359]شرح خدمات
[bookmark: _Toc481919360]نقشهبرداری 1:2000 حدنگار (کاداستر) قطعات اراضی کشاورزی به روش مستقیم زمینی و جمعآوری اطلاعات توصیفی و تهیه محدودههای اجرای مقررات امور اراضی و تهیه لایههای اطلاعات مکانی












الف) مقدمه
با عنایت به بند (ذ) ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آن دولت موظف به تهیه نقشههای حدنگار اراضی کشاورزی حداقل 20 میلیون هکتار با رعایت قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی شده و در راستای قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه شماره 33701/020 مورخ 15/11/93 وزیر محترم جهاد کشاورزی مبنی بر تعیین سازمان امور اراضی کشور به عنوان مجری طرح کاداستر اراضی کشاورزی، شرح خدمات مصوب کارفرما به منظور انجام نقشهبرداری 1:2000 حدنگار (کاداستر) قطعات اراضی کشاورزی به روش مستقیم زمینی و جمعآوری اطلاعات توصیفی و تهیه محدودههای اجرای مقررات امور اراضی و تهیه لایههای اطلاعات مکانی به شرح ذیل اعلام میگردد. 
اهداف پروژه:
1. تهیه نقشه 1:2000 حدنگار قطعات مالکیتی اراضی کشاورزی به روش مستقیم زمینی  به تفکیک زراعت، باغ، طرحهای کشاورزی از قبیل مرغداریها، دامداریها، گلخانه، صنایع تبدیلی تکمیلی و ...  
2. جمعآوری اطلاعات توصیفی مالکین و بهرهبرداران با تکمیل فرمهای پرسشنامه شناسنامه قطعات کشاورزی (خود اظهاری)
3. بررسی سوابق و پروندههای اجرایی امور اراضی و استخراج خلاصه اطلاعات به منظور ساماندهی، طبقهبندی اطلاعات سوابق اجرایی (فرمهای 17برگی) و تهیه نقشه اجرای قوانین و مقررات امور اراضی 
4. ورود اطلاعات به سامانه مربوطه به تفکیک پلاک یا روستا
ب) مراحل اجرایی پروژه: 
1- جمعآوری و دستهبندی اطلاعات موجود
1-1- تصاویر رقومی ماهوارهای موجود در سرویسهای تحت وب جهانی (Google Map، Bing Map و ...) به منظور راهنمای کار تیم نقشهبرداری و جمعآوری کننده اطلاعات توصیفی اخذ و شیتبری گردد.
1-2- کلیه تصاویر ماهوارهای، عکسهای هوایی نقشههای توپوگرافی بزرگمقیاس (1:500، 1:1000، 1:2000 و  1:5000 در صورت وجود) و سایر دادههای مکانی که کارفرمای استانی از محدوده مطالعاتی خریداری و یا تهیه نموده است و در جریان انجام طرح، ممکن است مورد استفاده قرار گیرد، جمعآوری گردد.
1-3- نقشه پلاکهای ثبتی محدوده پروژه از ادارات ثبت اسناد و املاک استان یا شهرستان اخذ گردد.
1-4- آخرین نقشه پلاکهای منابع طبیعی که شامل محدوده اراضی ملی، مستثنیات و ... محدوده پروژه میباشد، از ادارات منابع طبیعی استان یا شهرستان اخذ گردد. (ملاحظه: پلاکهای اصلاح هندسی شده منابع طبیعی که در طرح کاداستر اراضی ملی-دولتی اجرا شده است به منظور بهرهبرداری مورد نظر میباشد.)
1-5- نقشههای کاغذی و رقومی سنواتی موجود در ادارات امور اراضی مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها در صورت وجود جمعآوری گردد. 
1-6- عوارض مهم و مرتبط با طرح در منطقه (شامل جادهها، خطوط انتقال نیرو، آب، مخابرات، گاز، نفت، محدوده کلی روستا و یا شهرها، رودخانهها و قنوات و ...) شناسایی گردد.
توجه: کلیه دادههای تصویری جمعآوری و یا اخذ شده توسط مشاور مجری میبایست بر اساس اندکس 1:2.000 سازمان نقشهبرداری کشور شیتبندی، نامگذاری و سازماندهی گردد.
2- زمینه سازی مشارکت مردمی
2-1- جامعه هدف طرح شناسایی و بستر لازم برای انجام عملیات میدانی و جمعآوری اطلاعات توصیفی ایجاد گردد. 
2-2- مراکز خدمات جهاد کشاورزی، تشکلها، شوراها و مجامع اجتماعی در برگیرنده جامعه هدف شناسایی گردد.
2-3- به منظور آشنایی مالکین و بهرهبرداران و تشویق آنها به همکاری در طرح کاداستر کشاورزی و همچنین برقراری ارتباط و توجیه ایشان از طریق واحد اجرایی سازمان جهاد کشاورزی استان (و یا مدیریتهای جهاد کشاورزی در شهرستان)، میبایست نامهنگاری و هماهنگی لازم در این خصوص با واحدهای تابعه کارفرما و کلیه دستگاههای اثرگذار (شامل: ادارات منابع طبیعی، ثبت اسناد و املاک، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، راه و شهرسازی، آب منطقهای، اوقاف و امور خیریه، استانداری، فرمانداری و ...) در اجرای طرح انجام پذیرد.
2-4- جلسات توجیهی لازم با بهرهبرداران و مالکین با هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و مراکز خدمات جهاد کشاورزی منطقه برگزار گردد.
2-5- نسبت به مشارکت مالکین و بهرهبرداران جهت همکاری با عوامل اجرایی از طریق جلب حمایت شوراهای اسلامی و دهیاریها و مساجد قبل از اجرای عملیات میدانی با استفاده از کارشناس مجرب اقدامات لازم صورت پذیرد.
2-6- مشاور مجری میبایست نسبت به چاپ و نصب بنر و پوستر جهت آگاهسازی مالکین و بهرهبرداران در اماکن و معابر عمومی  روستا در زمان اجرای عملیات میدانی اقدام نماید.

تذکر1: محتوای بنر و پوسترهای اطلاعرسانی میبایست قبل از چاپ و نصب به تأیید کارفرمای استانی برسد.
تذکر2: کلیه همکاریهای لازم از سوی کارفرمای استانی با مشاور مجری بهمنظور هماهنگی مورد نیاز، صورت خواهد پذیرفت.

3- نقشهبرداری محدودههای مالکیتی قطعات کشاورزی وضع موجود 
3-1- تطبیق و تدقیق محدوده  پلاک اصلی  یا روستا و شناسایی میدانی 
3-2- شناسايي و ايجاد ايستگاههاي نقشهبرداري شبكه ماندگار با فواصل حداكثر 2000 متر بصورت بتن در جا به ابعاد  60*40*40 سانتيمتر با سر قالب 35*35 سانتیمتر و شبكه اصلي با فواصل حداكثر 700 متر بهصورت بتن آماده به ابعاد 40*35*30 سانتيمتر در منطقه. در مكانهايي كه امكان ايجاد ايستگاههاي بتني وجود ندارد از حكاكي مناسب استفاده گردد. (طبق دستورالعمل استاندارد ایجاد نقاط ماندگار سازمان نقشهبرداری کشور)
3-3- انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري كشور، مشاهدات و اندازهگيري كليه ايستگاههاي شبكه ماندگار و شبکه اصلی از لحاظ مسطحاتي، محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیريهاي صورت گرفته، آماده كردن ليست مختصات و تهيه شناسنامه برای ايستگاههاي شبکه ماندگار و شبکه اصلی
3-4- برداشت هندسه قطعات با حضور مالک یا نماينده مالک يا شورا و معتمدین محلی شامل: برداشت كليه نقاط روی مرز قطعات به فواصل 40 متر در مرزهاي مستقيم به اضافه تمامي انحناها و شكستگيها
3-5- انجام عمليات گويا سازي و ثبت اسامي كليه عوارض برداشتي مسطحاتي و تعیین نوع کاربری مستحدثات
3-6- کدگذاری قطعات حدنگاری شده بر اساس مختصات  نقطهای داخل قطعه (ترجیحاً مرکز قطعه) در سیستم UTM
3-7- برداشت زیر قطعات و كليه عوارض موجود در داخل و بين قطعات متناسب با مقياس نقشه شامل عوارض نقطهاي، خطي و سطحي مطابق دستورالعمل عوارض مورد نیاز در نقشههای کاداستر کشاورزی شماره 264904/034/53 مورخ 28/02/1395
توجه: زیر قطعات شامل محدوده کاربریهای زراعت، باغ، استخر و ساختمان با قید نوع کاربری میباشد.
3-8- ترسیم نقشه و تهيه فايل خروجی آن به صورت ژئودیتابیس (موضوع نامه شماره 20149 مورخ 11/9/97 سازمان نقشهبرداری)
توجه: کلیه شبکهها بر اساس بیضوی WGS84 و سیستم تصویر UTM ایجاد گردد.
3-9- مبنای برداشت قطعات اراضی کشاورزی، حدود قطعه مالکیتی است. در صورت تأیید کارفرما در اراضی مشاعی که کشاورزان نسبت به برداشت افرازی مقاومت میکنند مشاور میتواند حسب درخواست کارفرما و کشاورزان نسبت به تهیه نقشه اراضی اقدام نماید.

4- جمعآوری اطلاعات توصیفی خود اظهاری مالکین و بهرهبرداران قطعات کشاورزی (محدودههای مالکیتی و بهرهبرداری)
4-1- چاپ رنگی فرمهای پرسشنامه شناسنامه قطعات کشاورزی به تعداد قطعات مالکیتی به صورت پشت و رو در محدوده پروژه 
4-2- برنامهریزی جهت زمانبندی مراجعه حضوری و دریافت اطلاعات مورد نیاز بر مبنای تقسیمبندی مناطق کاری با مالکین و بهرهبرداران
4-3- شناسایی افراد معتمد محلی به ازای هر محدوده عملیاتی و ارائه درخواست همکاری از مراکز خدمات جهاد کشاورزی به منظور شناسایی بهتر مالکین/ بهرهبرداران منطقه
4-4- برگزاری جلسات توجیهی برای مالکین/ بهرهبرداران به منظور سهولت همکاری با گروههای پرسشگر و ارائه مختصری از اهداف و ضرورتهای انجام طرح به مالکین و بهرهبرداران
تذکر:  مجموعه اقدامات ترویجی الزاما توسط کارشناسان مجرب و مطلع با هماهنگی، آموزش و تایید کارفرما صورت پذیرد.

4-5- حضور در محل به اتفاق مالکین و بهرهبرداران قطعات کشاورزی و تأیید موقعیت محل قطعه توسط همسایگان
4-6- تکمیل اطلاعات فرمهای پرسشنامه شناسنامه قطعات کشاورزی بنا بر اظهارات مالک یا مالکین (در صورت حاضر نبودن مالک بر اساس پاسخگویی نماینده مالک یا بهرهبردار)
4-7- ثبت مشخصات مالکین و بهرهبرداران بر اساس شناسنامه و کارت ملی و درج امضا و اثر انگشت مالک و مالکین و تأیید شورای اسلامی روستا یا معتمدین محلی در انتهای فرمهای پرسشنامه شناسنامه قطعات کشاورزی
4-8- اخذ رونوشت شناسنامه، کارت ملی و اسناد مالکیتی مورد ادعای مالکین اعم از اسناد مشاعی، تفکیکی، قولنامهای و ...
4-9- اسکن تمامی اسناد و مدارک دریافتی و تعیین ساختار استاندارد کدگذاری و نامگذاری فایلهای اسکن اسناد جهت امکان برقراری ارتباط منطقی در پایگاه اطلاعاتی
4-10-  الصاق رونوشت اسناد و مدارک به فرم شناسنامه قطعات کشاورزی جهت بایگانی فیزیکی اسناد
4-11-  ورود کلیه اطلاعات در سامانه مربوطه سازمان امور اراضی کشور به تفکیک پلاک یا روستا

تذکر:  اطلاعات دسترسی به سامانه طی هماهنگی با کارفرمای استانی در اختیار مشاور مجری قرار داده خواهد شد.
[bookmark: _GoBack]
5- بررسی سوابق پروندههای اجرایی امور اراضی و مکانی نمودن محدوده اجرای مقررات امور اراضی
5-1- کلیه سوابق و پروندههای اجرایی قوانین و مقررات امور اراضی در مدیریت امور اراضی استان یا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بررسی و فرمهای 15 برگی «استخراج خلاصه اطلاعات سوابق اجرایی ابلاغی به شماره 267036/020/53 مورخ 20/03/1395 سازمان امور اراضی کشور» طبق ضوابط و مقررات مربوطه در پلاک یا روستاهای مورد عمل تکمیل میگردد.
5-2- دو برگ فرم مربوط به طرح حدنگاری اراضی کشاورزی (کاداستر) در پلاک یا روستاهای مورد عمل با استفاده از فرمهای استخراج خلاصه اطلاعات سوابق اجرایی ابلاغی موضوع بند 5-1 و نیز بر اساس اطلاعات مأخوذه از سایر مراجع مثل ادارات ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی و آبخیزداری، راه و شهرسازی، امور آب، و ... تکمیل گردد.
5-3- با تطبیق اطلاعات فرم بندهای 5-1 و 5-2 و اطلاعات مالکیتی فرمهای خود اظهاری قطعات اراضی کشاورزی با حضور کارشناسان مدیریت امور اراضی استان یا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، ضمن بازدید و انجام عملیات میدانی و تحقیق از مطلعین و معتمدین محلی، سه لایه اصلی با عناوین «لایه اراضی کشت موقت»؛ «لایه اراضی خالصجات و اصلاحات ارضی» و «لایه اراضی ملی و دولتی واگذار یا تعیین تکلیف شده» در نقشههای هر پلاک ثبتی، تهیه گردد.
5-4- کلیه اطلاعات موضوع بندهای 5-1 تا 5-3، به تفکیک پلاک یا روستا در سامانه مربوطه بارگذاری گردد. 
6- آمادهسازي نقشهها براي ورود به سامانههاي اطلاعات مكاني (ایجاد فایلهای GIS-Ready) 
6-1- يكپارچهسازی نقشهها (تبدیل نقشهها از حالت شیتبندی به صورت یکپارچه)
6-2- تميز كردن دادههاي نقشهاي (شامل رفع رد شدكي و نرسيدگي، حذف پترن، كنترل سر آزاد المان و عمود يا موازي بودن خطوط عوارض، كنترل انطباق لبهها، حذف Gap و Sliver، حذف المانهاي تكراري، رفع پليگونهاي زائد، حذف خطوط كوچك اضافي، شناسايي و رفع خطوط خود متقاطع، يكپارچه نمودن عوارض خطي و سطحي) مطابق با دستورالعمل سازمان نقشهبرداری کشور
6-3- ترسيم راههای دسترسی به صورت پيوسته، ساخت عوارضي كه در نقشهها با نام و يا وجود ساير عوارض نمايش داده میشوند مانند زمینهایی که با بستن محدودههای مالکیتی شکل میگیرند.
6-4- ارتباط اطلاعات توصيفي به محدودههای مالکیتی و عوارض به واسطه کد شناسایی قطعه به محدودههای مالکیتی و اختصاص شناسه به هر عارضه مكاني با در نظر گرفتن سازماندهي داده در پايگاه داده
6-5- تبديل دادهها به فرمت Shapefile و ایجاد Geodatabase مطابق با ساختار ارائه شده از سوی کارفرما
6-6- تهيه فرا داده (Metadata) نقشهها شامل اطلاعاتي در خصوص نقشههاي مورد استفاده، روش تهيه، سال تهيه، سيستم مختصات و تصوير، دقت و كيفيت، استاندارد مورد استفاده در تهيه نقشهها، اطلاعات مكاني مورد استفاده و همچنين فرآيند آمادهسازي براي ورود به سامانه اطلاعات مكاني
6-7- تهيه گزارش انجام عمليات شامل مشخصات نقشههاي مورد استفاده، مراحل پردازش و ...
7-  تهیه گزارش نهایی، مدارک و نتایج تحویلی به کارفرما
7-1- ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺣﺎﺻﻞ از آن، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧـﺬ ﺗأﯾﯿـﺪﯾﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﺮوژهﻫـﺎي ﮐﺎداﺳﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣـﺎن ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرﺗﯽ، مشاور موظف است ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺎرﮔﺬاري اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ، ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﭘﺮوﻧﺪهﺧﻮاﻧﯽ اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات اﻣﻮر اراﺿﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﻃﺮح ﺣﺪﻧﮕﺎري و رﻓﻊ ﺗﺪاﺧﻼت ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣـﻮازي را ﺑـﻪ ﺗﻔﮑﯿــﮏ ﻗﺮارداد و ﭘﻼك ﺛﺒﺘﯽ، ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﺴـﺨﻪ Offline آﻣـﺎدهﺳـﺎزي و مطابق نامه 350368/034/53 مورخ 13/09/97، در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ cms.laoi.ir ﺑﺎرﮔﺬاري نماید.
http://www.sinic.ir/downloads.html
تذکر: ﻣﺸﺎوران ﻃﺮف ﻗﺮارداد اﺳـﺘﺎن در ﻃﺮحﻫﺎي ﺣـﺪﻧﮕﺎري و رﻓﻊ ﺗﺪاﺧﻼت ﺟﻬﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري ﻓﺎﯾﻞ ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻓﻼﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻃﯽ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺘﺒﯽ به اداره کل حدنگاری امور اراضی کشور، ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه را ارﺳﺎل ﻧﻤﻮده و ﮐﺪﮐﺎرﺑﺮي و ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر را درﯾﺎﻓﺖ نمایند.
7-2- تهیه گزارش نهایی از مجموع گزارشهای ماهانه پیشرفت فیزیکی، گزارشهای فنی، گزارشهای مرحلهای دستگاه نظارت، گزارش زمانبندی ماهیانه (MSP) و مکاتبات و صورتجلسات فی مابین با کارفرمای استانی،  سازمان امور اراضی کشور ، سازمان نقشهبرداری کشور
تذکر: فرمت و سرفصلهای گزارشهای ماهانه جهت ارسال برای کارفرما، سازمان امور اراضی کشور  و دستگاه نظارت در اختیار مشاور مجری قرار خواهد گرفت.
7-3- مدارك و نتايج تحويلي
7-3-1- گزارشهای ذکر شده در بند 7-2
7-3-2- کلیه دادهها و نقشههای جمعآوری شده در بند ب شرح خدمات
7-3-3- ليست مختصات ايستگاههاي ماندگار و اصلي
7-3-4- دو سری کارت شناسایی نقاط ماندگار و اصل شناسنامه نقاط معلوم مسطحاتي ممهور به مهر سازمان نقشهبرداری و با تاریخ روز
7-3-5- فرمهای تکمیل شده پرسشنامه شناسنامه قطعات کشاورزی به همراه مدارک شناسایی و اسناد مالکیتی به صورت فیزیکی و اسکن شده و گزارش ورود به سامانه مربوطه سازمان امور اراضی کشور
7-3-6- فرمهای تکمیل شده از خلاصهبرداری سوابق و پروندههای اجرایی امور اراضی که به تأیید مدیر امور اراضی شهرستان رسیده است به صورت فیزیکی و فایل اکسل فرم مذکور برای هر پلاک اصلی یا روستا 
7-3-7- فايل نقشههای کاداستر قطعات اراضی کشاورزی و نقشه اجرای مقررات به تفکیک محدوده عرصههای مشمول قوانین و مقررات مورد عمل امور اراضی برای هر پلاک اصلی یا روستا در فرمت Shapefile و Geodatabase
7-3-8- تهيه يك سري پلات در قطع A1 از هر روستا یا پلاک شامل نقشههای کاداستر و محدودههای اجرای مقررات امور اراضی
7-3-9- لوح فشرده حاوی فایلهای کلیه مدارک فوق در دو نسخه


پیوست شماره (3) - حق‌الزحمه، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن



الف) حق‌الزحمه: 
مبلغ حقالزحمه قرارداد حاضر براساس برآورد اولیه توسط مشاور برابر ............................... ریال (به عدد) ............................................................. ریال (به حروف) و به ازای هر هکتار  معادل ............................... ریال (به عدد) ............................................................. ریال (به حروف) میباشد که مطابق ضوابط و مقررات و شرایط ذیل به مشاور پرداخت خواهد شد.
1. شرکت مشاور پس از ابلاغ نتیجه ارزیابی مالی و در زمان انعقاد و امضا قرارداد جهت تضمین انجام تعهدات خود به میزان 5 درصد مبلغ اولیه قرارداد یک فقره ضمانتنامه بانکی تحویل مدیریت امور مالی کارفرما خواهد نمود. بنا به تشخیص کارفرما تضمین مذکور میتواند به صورت ترکیبی از انواع ضمانتنامههای موضوع ماده 4 آیین-نامه تضمین برای معاملات دولتی باشد. 
2. از هر يک از پرداخت‌ها (بجز پیشپرداخت) مبلغ 10٪ بهعنوان حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده نگهداري مي‌‌گردد که در پایان پروژه و پس از  تأييد کارفرما  وفق مقررات قابل پرداخت مي‌باشد. 
3. کلیه کسورات قانونی شامل مالیات تکلیفی، مالیات بر ارزش افزوده و حق بیمه (براساس اعتبارات طرحهای عمرانی 6/3 درصد سهم مشاور و 12 درصد سهم کارفرما) بر اساس نرخ زمان پرداخت، محاسبه و کسر میگردد. 
4. پرداخت کل یا قسمتی از صورتوضعیتهای موضوع این قرارداد در قالب اوراق خزانه اسلامی، به تشخیص کارفرما اقدام خواهد شد.
(جدول برآوردی مشاور که در اسناد ارزیابی فنی ارائه نموده است)
ب) پیشپرداخت:
پيشپرداخت براساس درخواست شرکت مهندس مشاور و موافقت کارفرما و پس از تأمین و تخصیص اعتبار در قبال ارائه تضمين (مطابق آخرین آییننامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659هـ مورخ 22/09/1394) به مهندس مشاور  پرداخت خواهد شد.
تذکر: مبلغ پیشپرداخت بدون کسورات قانونی بوده و متناسب با پرداخت صورتوضعیتهای تأیید شده، مستهلک خواهد شد. حداکثر زمان درخواست پیشپرداخت، 20 روز از تاریخ ابلاغ قرارداد و متعاقباً 10 روز جهت ارائه تضمین مالی میباشد که پس از گذشت این مهلت امکان هر گونه پرداخت با ارائه صورتوضعیت تأیید شده خواهد بود.

ج) روش محاسبه و مبنای پرداخت حقالزحمه:
1. حقالزحمه مشاور بر مبناي مجموع مساحت قطعات اراضی کشاورزی برداشت شده (با شرط انجام کلیه خدمات مورد انتظار به یک تناسب به شرح جدول ذیل)، به تفکیک پلاک یا روستا محاسبه میگردد.
2. حقالزحمه هر هکتار عوارض برداشت شده به شرط وقوع در داخل محدوده اراضی کشاورزی با تأیید دستگاه نظارت، بر اساس 25 درصد مبلغ حقالزحمه هر هکتار کاداستر اراضی کشاورزی در صورت وضعیت نهایی یا قطعی منظور و محاسبه ميگردد. 
3. پرداخت مجموع درصدهای تأیید دستگاه نظارت (سازمان نقشهبرداری و عوامل نظارتی کارفرما) به عنوان سقف پرداخت به مشاوران مجری میباشد و پرداختها، منوط به بارگذاری حداقل 90% نقشه و 60% اطلاعات توصیفی منوط به بارگذاری به تفکیک پلاک یا روستا در سامانه مربوطه خواهد بود.
4. در صورت وضعیتهای موقت به پلاکها یا روستاهایی که کمتر از حدود  بند 3 در سامانه بارگذاری شده باشد پرداختی صورت نمیگیرد. نحوه محاسبه و پرداخت صورت وضعیتهای قطعی مشاورین در صورتی که فرمهای خود اظهاری به دلایلی ناقص تکمیل شوند و این موضوع به تایید کارفرما نیز رسیده باشد و با فرض اتمام پروندهخوانی و پس از نظارت هندسی بر اساس جدول ذیل صورت می پذیرد.
میزان کسر از صورت وضعیت قطعی مشاوران بابت نواقص اطلاعات توصیفی
	اطلاعات مکانی و توصیفی
	روش عکسی
	روش زمینی

	صرفاً عدم وجود نام، نام خانوادگی و کد ملی
	75%-
	50%-

	صرفاً  فاقد کد ملی
	25%-
	15%-



5. ﺑﺮاي اراﺿـﯽ ﮐﺸﺎورزي ﮐﻪ ﺳـﻬﻢ ﺷـﺮﮐﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺠﺰا ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﮕﺮدﯾﺪه و ﺻـﺮﻓﺎ ﺳـﻬﻢ ﺷـﺮﮐﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﻬﻢ ﯾﺎ درﺻﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه (ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ و تأیید ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ)، ﺑﺮاي ﻗﻄﻌﺎت ﺑﯿﻦ 5  اﻟﯽ 30 ﻫﮑﺘﺎر، ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر50 درﺻـﺪ ﻗﯿﻤﺖ واﺣـﺪ و ﺑﺮاي ﻗﻄﻌﺎت ﺑﯿﺶ از 30 ﻫﮑﺘـﺎر، ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر 25 درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ واﺣﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
[image: ]
پیوست شماره (4) – برنامه زمانبندی



مدت زمان قرارداد از زمان ابلاغ .... ماه میباشد. تغییرات مدت زمان قرارداد تابع شرایط عمومی (ماده 19) خواهد بود.


(جدول برنامه زمانبندی مشاور که در اسناد ارزیابی فنی ارائه نموده است)














پیوست شماره (5) – شرایط خصوصی



1- در صورت نیاز به اخذ مجوز ، کارفرما نسبت به معرفی مشاور به ادارات و سازمانهای ذیربط اقدام خواهد نمود.
2- شروع عملیات نقشهبرداری هر محدوده از پروژه بر اساس فاز بندی با هماهنگی و تأیید کارفرما انجام و گزارشهای مربوط به نحوه استقرار، زمان و مکان اکیپهای مورد نظر به کارفرما ارائه خواهد گردید. 
3- به منظور حسن نظارت بر انجام تعهدات، مشاور موظف است یک نفر را به عنوان مسئول کنترل پروژه به کارفرما معرفی و مستقر نماید.
4- صلاحیت فنی و توان اجرایی مدیر پروژه معرفی شده توسط مشاور، میبایست به تأیید کارفرما برسد و مشاور متعهد است در صورت عدم رضایت کارفرما، سریعا (طی یه هفته کاری) نسبت به جایگزین نمودن مدیر پروژه مذکور اقدام نماید.
5- مشاور ملزم است کلیه مسائل مربوط به محیط زیست، ایمنی، حراست و ... را رعایت نماید.
6- تجهیزات و ادوات نقشهبرداری مورد استفاده مشاور میبایست کالیبره بوده و جوابگوی دقت تهیه نقشه 1:2000 باشند.  
7- لازم است مشاور قبل از شروع به کار، برنامه زمانبندی اجرای پروژه را ارائه و تأیید کارفرما را اخذ نماید.
8- مشاور موظف است به منظور حصول اطمینان از پیشرفت فیزیکی پروژه متناسب با برنامه زمانبندی قرارداد، ضمن  برگزاری جلسات مشترک (حداقل ماهی یکبار)، نسبت به ارائه گزارش، مدارک و مستندات به کارفرما اقدام نماید.
9- مشاور ملزم است برای تمام عوامل اجرایی پروژه کارت شناسایی تهیه کند.
10-  مشاور موظف است افراد معرفی شده در پیوست شماره 6 (عوامل کلیدی پروژه) را در انجام پروژه به کار گیرد.   
11-  قرارداد حاضر مشمول افزایش حقالزحمه قرارداد که ناشی از تعدیل و تغییر در تعرفههای خدمات نقشهبرداری، تغییر در طبقهبندی عوارض نسبت به مقادیر پیش بینی شده و یا میزان ضرایب موثر در محاسبه حقالزحمه (مانند ضرایب صعوبت، ضریب جنگلی و مانند آنها) باشد، نخواهد شد.
12-  حق انتشار هرگونه اطلاعات و نتايج حاصل از اين مطالعات بدون اجازه کارفرما ممنوع خواهد بود که در صورت بروز تخلف با متخلف یا متخلفین براساس موازین قانونی برخورد خواهد گردید.
13-  در صورت وجود نقشههای کاداستر در بخشی از محدوده پروژه و ارائه آنها توسط کارفرما به مشاور، این نقشهها میبایست توسط مشاور مورد بررسی قرار گرفته و پس از تکمیل و اصلاح آنها مطابق با شرح خدمات (پیوست شماره 2) و بر اساس حقالزحمه قرارداد(پیوست شماره 3) به تأیید دستگاههای نظارتی مطابق با متن موافقتنامه این قرارداد برساند .
14-  تصویب گزارش و مدارک تهیه شده از طرف مهندس مشاور به وسیله کارفرما رافع مسئولیت مهندس مشاور در مورد صحت موارد ارائه شده نمیباشد و در هر حال مهندس مشاور مسئول و جوابگوی کلیه نواقص و یا اشتباهاتی است که بعدا مشاهده گردد و حق ادعای هیچ گونه حق الزحمه اضافی برای رفع نواقص و اشتباهات را نخواهد داشت.
15-  مشاور موظف است یک نسخه از کلیه نقشهها و اطلاعات نظارت و تأیید شده را قبل از پرداخت صورت وضعیت به کارفرما ارائه و به تفکیک پلاک یا روستا در سامانه مربوطه بارگذاری نماید. 
16- عدم ارائه یا دسترسی مشاور به اطلاعات پایه منجمله عکس هوایی، ارتو و ... در موعد مقرر مانع فعالیت و وقفه در پیشبرد قرارداد نخواهد بود و مشاور مکلف است ضمن اجرای سایر بخشهای قراردادی (با هماهنگی کارفرما) و پیگیری جدی موضوع، نسبت به رفع کلیه موانع اقدام نماید به نحوی که هیچ خللی در اجرای مفاد قرارداد و برنامه زمانبندی آن پیش نیاید.






































پیوست شماره (6) – سازمان و اسامی عوامل کلیدی انجام پروژه




	سمت در پروژه
	سابقه کار (سال)
	مقطع و مدرک تحصیلی
	اسامی
	ردیف

	
	
	
	
	1

	
	
	
	
	2

	
	
	
	
	3

	
	
	
	
	4

	
	
	
	
	5

	
	
	
	
	6

	
	
	
	
	7

	
	
	
	
	8

	
	
	
	
	9

	
	
	
	
	10

	
	
	
	
	11

	
	
	
	
	12

	
	
	
	
	13

	
	
	
	
	14

	
	
	
	
	15

	
	
	
	
	16

	
	
	
	
	17

	
	
	
	
	18

	
	
	
	
	19

	
	
	
	
	20



توجه: مشاور موظف است در انتخاب مدیر پروژه و کارشناسان فنی و اجرایی، الزاماً از افراد این لیست استفاده نماید.

پیوست شماره (7) – محدوده مورد نظر


در این بخش علاوه بر ارائه نقشه محدوده مورد نظر جهت تهیه نقشه کاداستر، باید فرم ذیل نیز تکمیل گردد. در فرم زیر نام تمام آبادیهای داخل محدوده قرارداد باید ثبت شود.
	شهرستان
	بخش
	شماره پلاک اصلی
	نام روستا
	ردیف

	
	
	
	
	1

	
	
	
	
	2

	
	
	
	
	3

	
	
	
	
	4

	
	
	
	
	5

	
	
	
	
	6

	
	
	
	
	7

	
	
	
	
	8

	
	
	
	
	9

	
	
	
	
	10

	
	
	
	
	11

	
	
	
	
	12

	
	
	
	
	13

	
	
	
	
	14

	
	
	
	
	15

	
	
	
	
	16

	
	
	
	
	17

	
	
	
	
	18

	
	
	
	
	19

	
	
	
	
	20




نقشه محدوده مورد نظر مطابق اسناد خرید خدمات مشاوره، جهت تهیه نقشه کاداستر در این بخش ارائه میشود. 





















پیوست شماره (8) – فرمها و کاربرگهای تکمیلی


بخشنامه سازمان امور اراضی کشور در خصوص ارسال فرمهای استخراج خلاصه اطلاعات سوابق اجرایی و فرمهای طرح کاداستر اراضی کشاورزی
[image: ]
لازم است تمامی فرمهای پیوست بخشنامه فوق تکمیل گردد.
فرم اطلاعات توصیفی

[image: C:\Users\s.vakili\Desktop\پرشسنامه اصلاحی تجمیعی 971106_Page_1.jpg]
[image: C:\Users\s.vakili\Desktop\پرشسنامه اصلاحی تجمیعی 971106_Page_2.jpg]
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مرحله ای تجمعی مرحله ای تجمعی مرحله ای تجمعی

1 و تایید آنها 

"

برای کل قرارداد

"

تحویل مدارک مربوط به ایجاد شبکه نقاط ماندگار و اصلی   مرحله1 سازمان نقشه برداری 0% 0% 0% 0% 15% 15%

2 و تایید آنها 

"

برای کل قرارداد

"

، مثلث بندی و تهیه ارتوفتو )استرئو(تحویل مدارک مربوط به انجام عملیات زمینی   مرحله1 سازمان نقشه برداری 5% 5% 0% 0% 0% 15%

3  درصد اطلاعات توصیفی60 درصد اطلاعات مکانی و 90تحویل مدارک جهت بررسی و تایید حداقل   مرحله3 سازمان نقشه برداری 25% 30% 30% 30% 15% 30%

4 مکانی و توصیفی )درصد100(تحویل مدارک جهت بررسی و تایید اطلاعات کامل   مرحله3 سازمان نقشه برداری 25% 55% 25% 55% 25% 55%

5 تحویل کلیه مدارک و مستندات فنی و نقشه های نهایی مطابق قرارداد  مرحله1 سازمان نقشه برداری 10% 65% 10% 65% 10% 65%

ردیف عنوان فعالیت مراحل تایید دستگاه نظارت

6 تحویل فرم های فیزیکی تکمیل شده شناسنامه قطعات اراضی کشاورزی و ورود به سامانه  مرحله3 مدیریت امور اراضی

7 گانه پرونده سوابق اجرای قوانین امور اراضی و ورود به سامانه17تکمیل فرم های   مرحله3 مدیریت امور اراضی

8 مکانی نمودن محدوده اجرای قوانین امور اراضی در پلاک ثبتی و ورود به سامانه  مرحله1 مدیریت امور اراضی

9 تحویل کلیه مدارک و مستندات نهایی پروژه  مرحله1 مدیریت امور اراضی

5%

9%

:  

ملاحظات

.  درصدی توصیفی از اراضی کشاورزی با حداکثر پیوستگی باشد60 درصدی نقشه و 90شود که دارای پوشش ‎محدوده نقشه ها و اطلاعات ارسالی به اداره کل نظارت سازمان نقشه برداری در صورتی پذیرفته می-1

در موارد خاص (.  هکتار  به دستگاه نظارت تحویل دهد15000مساحت و برای هر مرحله حداقل %  100و % 65، % 30 را برای قراردادهای عکسی و زمینی حداکثر در سه مرحله حدود 3لازم است مشاور، مدارک بند - 2

 )بنا به درخواست کارفرما نظارت در مساحت های کمتر صورت می پذیرد

.باشد‎های تأیید شده می‎، متناسب با مساحت نقشه3درصد تأئیدی در ردیف -  3

.بایست به تفکیک پلاک ثبتی یا روستا تکمیل و ارائه گردد‎ می9 الی 6کلیه مدارک و مستندات ردیف  - 4

.بایست بر هم منطبق باشند‎سطوح نقشه و اطلاعات توصیفی به لحاظ مکانی می- 5

. درصد مبلغ قراداد، مستند به تفاهم یا صورتجلسه ابلاغی کارفرما در صورت وضعیت قطعی لحاظ می گردد25هر گونه افزایش مقادیر قرارداد تا سقف حداکثر -  6

حداکثر درصد تایید قرارداد 

زمینی

دستگاه نظارت مراحل تایید

%35مجموع درصد تایید توسط مدیریت امور اراضی استان 



%65مجموع درصد تایید توسط سازمان نقشه برداری کشور 



عنوان فعالیت

جمع فیزیکی و سامانه

15%

6%

ردیف

جدول محاسبه درصد عملکرد مشاورین مجری طرح حدنگاری اراضی کشاورزی

حداکثر درصد تایید

عکسی بدون ارتو

 قرارداد 

حداکثر درصد تایید

با وجود 

 

عکسی

 قرارداد 

ارتو
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